
Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

________________ ________________
" _____ " ________________ 2016 г. "______ " _______________2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на Демонтаж газгольдеров

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2015 года

Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех Осн.З/п Эк.Маш. З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ФЕР01-01-003-08

Приказ Минстроя 

РФ от 30.01.14 

№31/пр

Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» 

или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,65 

(0,5-1) м3, группа грунтов 2

1000 м3 грунта 0,053
53/1000

2706,44 81,74 2624,7 307,4 143,44 4,33 139,11 16,29

2 ФЕР01-02-057-02

Приказ Минстроя 

РФ от 30.01.14 

№31/пр

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 

м без креплений с откосами, группа грунтов: 2

100 м3 грунта 0,1055
10,55/100

1201,2 1201,2 126,73 126,73

В том числе
№ пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

                           Раздел 1. 

                           Земляные работы

Общая стоимость, руб.

Всего

В том числе

Всего

___________________________480,866

___________________________10,706

_______________________________________________________________________________________________843,88
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3 ФЕР01-01-033-01

Приказ Минстроя 

РФ от 30.01.14 

№31/пр

Засыпка траншей и котлованов с перемещением 

грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 

л.с.), группа грунтов 1

1000 м3 грунта 0,0785
78,5/1000

451,97 451,97 88,16 35,48 35,48 6,92

4 ФЕР27-12-001-02

Приказ Минстроя 

РФ от 30.01.14 

№31/пр

Устройство временных грунтовых дорог 

профилированных при работе в нулевых отметках с 

земляным полотном шириной 7,5 м для категории 

грунтов: 2

1 км дороги 0,045
45/1000

9378,83 808,24 6855,25 770,97 422,05 36,37 308,49 34,69

5 ФЕР09-03-039-02

Приказ Минстроя 

РФ от 30.01.14 

№31/пр

Демонтаж металлического ограждающего забора 1 т конструкций 1,1172 395,51 314,21 81,3 1,04 441,86 351,04 90,82 1,16

6 ФЕР09-02-012-01

Приказ Минстроя 

РФ от 30.01.14 

№31/пр

Демонтаж газгольдеров (10 шт.) 1 т конструкций 1,74
(870*2)/1000

1139,77 287,78 851,99 71,56 1983,2 500,74 1482,46 124,51

7 ФЕР46-04-003-10

Приказ Минстроя 

РФ от 30.01.14 

№31/пр

Демонтаж якорных плит 1 м3 9,88 2617,02 443,82 2150,75 232,18 25856,16 4384,94 21249,41 2293,94

8 ФССЦпг-01-01-01-

015

Приказ Минстроя 

России от 

12.11.14 №703/пр

Погрузка газгольдеров 1 т груза 1,74
(870*2)/1000

22,33 22,33 38,85 38,85

                           Устройство подъездных дорог

                           Демонтажные работы
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9 ФССЦпг-03-02-03-

015

Приказ Минстроя 

РФ от 30.01.14 

№31/пр

Перевозка строительных грузов (кроме массовых 

навалочных, перевозимых автомобилями-

самосвалами, а также бетонных и железобетонных 

изделий, стеновых и перегородочных материалов, 

лесоматериалов круглых и пиломатериалов, 

включенных в таблицу 03-01), бортовым 

автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние 

до 15 км III класс груза

1 т груза 1,74
(870*2)/1000

41,35 41,35 71,95 71,95

10 ФЕР47-01-001-02

Приказ Минстроя 

РФ от 30.01.14 

№31/пр

Планировка участка: вручную 100 м2 0,56 79,56 79,56 44,55 44,55

11 ФЕР47-01-001-01

Приказ Минстроя 

РФ от 30.01.14 

№31/пр

Планировка участка: механизированным способом 100 м2 1,348 16,65 16,65 3,25 22,44 22,44 4,38

29186,71 5448,7 23439,01 2481,89

39297,41 7355,75 31642,66 3350,54

11490,11

7679,32

58466,84

295,46

384,95

770,1

5583,05

51057,86

52,45

97,13

225,84

58466,84

                           Планировочные работы

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.3._Производство строительных и других работ в существующих зданиях 

и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) 

или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; 

ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35  (Поз. 1, 3, 2, 4-11))

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 1 

  Земляные работы, выполняемые механизированным способом

  Земляные работы, выполняемые ручным способом

  Автомобильные дороги

  Строительные металлические конструкции

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)

  Погрузо-разгрузочные работы

  Перевозка грузов автотранспортом

  Озеленение. Защитные лесонасаждения

  Итого

    В том числе:
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299

31642,66

10706,29

11490,11

7679,32

58466,84

29186,71 5448,7 23439,01 2481,89

39297,41 7355,75 31642,66 3350,54

11490,11

7679,32

480866,37

295,46

384,95

770,1

5583,05

51057,86

52,45

97,13

225,84

58466,84

299

31642,66

10706,29

11490,11

7679,32

407513,87

73352,5

480866,37

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Итого по разделу 1 

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.1 п.3._Производство строительных и других работ в существующих зданиях и 

сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) 

или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; 

ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35  (Поз. 1, 3, 2, 4-11))

Накладные расходы

Сметная прибыль

ВСЕГО по смете

  Земляные работы, выполняемые механизированным способом

  Земляные работы, выполняемые ручным способом

  Автомобильные дороги

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Строительные металлические конструкции

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)

  Погрузо-разгрузочные работы

  Перевозка грузов автотранспортом

  Озеленение. Защитные лесонасаждения

  Итого

   58 466,84 * 6,97

  НДС 18%

  ВСЕГО по смете

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ
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